



Obra
ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTO BARRACAO 07/2024 C BDI S DES.

TJPR
CNPJ:

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Paraná
SBC - 06/2024 - Paraná
SICRO3 - 01/2024 - Paraná
SICRO2 - 11/2016 - Paraná

B.D.I.
21,93%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,57%
Mensalista: 73,10%

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição | Total | Peso (%) |
|------|--|--------------|----------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 517.420,74 | 8,46 % |
| 2 | LAUDOS E ENSAIOS | 45.727,71 | 0,75 % |
| 3 | CANTEIRO DE OBRAS | 32.203,80 | 0,53 % |
| 4 | EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE EM OBRA | 195.320,88 | 3,19 % |
| 5 | DEMOLIÇÕES | 388.027,57 | 6,35 % |
| 6 | REFORÇO ESTRUTURAL | 1.367.348,77 | 22,36 % |
| 7 | SISTEMA DE COBERTURA | 3.104.949,70 | 50,78 % |
| 8 | DRENAGEM | 391.734,55 | 6,41 % |
| 9 | SPDA | 41.437,35 | 0,68 % |
| 10 | LIMPEZA | 30.071,25 | 0,49 % |

| | |
|---------------|--------------|
| Total sem BDI | 5.024.266,95 |
| Total do BDI | 1.089.975,37 |
| Total Geral | 6.114.242,32 |